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OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej zmian oraz dokumentacji wykonawczej 
dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN 
zasilania podstawowego i rezerwowego dla SPZOZ MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32” 
oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.  W szczególności, w zakresie 
zadania należy: 

1. Uzyskać w imieniu Zamawiającego decyzję administracyjną obejmującą nowe warunki zabudowy; 

2. Opracować projekt budowlany zmian we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
budowę; 

3. Opracować projekt wykonawczy we wszystkich branżach; 

4. Wykonać kosztorys inwestorski i przedmiar oraz kosztorys inwestorski ”ślepy”; 

5. Uczestniczyć w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robot budowalnych; 

6. Pełnić nadzór autorski w trakcie realizacji robót budowlano-instalacyjnych; 

 

W ramach planowanej inwestycji wymagana będzie przebudowa pomieszczeń budynku tlenowni w celu 
zlokalizowania w nich stacji transformatorowej instalacji zasilania szpitala MSWiA. 

Budynek tlenowni znajduje się na terenie szpitala, na działce Nr 147, AM-18, obręb Plac Grunwaldzki, 
położonej we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32 

W zakres inwestycji obejmuje dostosowanie wnętrza budynku i częściowo jego elewacji, dla potrzeb stacji 
transformatorowej i linii sN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego, bez zmian zewnętrznej formy 
architektonicznej i z uwzględnieniem uwarunkowań planowanej budowy Stacji Uzdatniania Wody w jego 
części podpiwniczonej. 

Budynek techniczny/tlenowni to obiekt jednokondygnacyjny o przeznaczeniu techniczno-gospodarczym, 
częściowo podpiwniczony, kryty dachem pulpitowym. W części budynku znajdują się urządzenia i instalacje 
tlenowni, natomiast pozostałe pomieszczenia użytkowane są na cele gospodarcze i magazynowe. Budynek 
jest wyposażony w instalacje wodną, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i elektryczną. Budynek 
posiada wentylację grawitacyjną.  

 

W ramach zamówienia, Zamawiający wymaga: 

1) uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnej obejmującej nowe warunki zabudowy; 

2) wykonania inwentaryzacji wraz z niezbędnymi odkrywkami, pomiarami i ekspertyzami (obszar 
przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni); 

3) wykonania docelowego bilansu mocy dla całego szpitala (uwzględniającego przyszłe, planowane 
inwestycje), z podziałem na główne rozdzielnie; 

4) jeżeli wystąpi taka konieczność, uzgodnienie z Tauron Dystrybucja zmian warunków 

przyłączeniowych; 

5) opracowania projektu budowlanego zmian przebudowy budynku technicznego w celu dostosowania 
pomieszczeń do instalacji urządzeń dwusekcyjnej stacji transformatorowej zgodnie z warunkami 
przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja; 

6) zaprojektowania linii zasilających do obecnych/przyszłych rozdzielnic głównych budynków Szpitala; 

7) zaprojektowania dostosowania nowego pomieszczenia do posadowienia rozdzielnicy głównej 
w budynku czerwonym; 

8) zaprojektowania nowej rozdzielnicy głównej w budynku czerwonym; 

9) zaprojektowania posadowienia obecnego agregatu prądotwórczego 400kW oraz zaprojektowania 
nowego agregatu prądotwórczego o mocy 400kW. Agregaty prądotwórcze należy zaprojektować 
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowej; 

10) zaprojektowania bezpośredniej linii zasilającej z podstacji stacji transformatorowej do pracowni 

tomografu i rezonansu magnetycznego; 

11) przygotowanie stacji transformatorowej pod przyszły system BMS; 

12) uzyskania wszelkich uzgodnień w celu realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 
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13) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę; 

14) opracowania kosztorysów: inwestorskiego i „ślepego” 

15) opracowania przedmiaru  

16) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót; 

17) merytorycznego uczestnictwa w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robót; 

18) pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych; 

 

Planowany układ funkcjonalny: 

Budynek tlenowni znajduje się w granicach założenia przestrzennego, wpisanego do Rejestru Zabytków pod 
numerem A/2481/477/Wm, decyzja z dnia 30 maja 1992.  

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Zamawiający planuje wykonać stację transformatorową 
składającą się z trzech części: transformatorowni I, transformatorowni II oraz rozdzielni z kablownią. Wejście 
do każdej z części prowadzi z zewnątrz, poprzez istniejące lub projektowane drzwi wejściowe. Wszystkie 
pomieszczenia zostaną wyposażone w instalację wentylacji mechanicznej, natomiast pomieszczenia rozdzielni 
zostaną wyposażone dodatkowo w instalację klimatyzacyjną. 

Zamawiający przewiduje następujące docelowe moce poszczególnych rozdzielnic: 

 Budynek „czerwony” – 100kW przyłącze podstawowe/100kW przyłącze rezerwowe; 

 Budynek „biały” – 400kW przyłącze podstawowe/400kW przyłącze rezerwowe; 

 budynek łącznika (lokalizacja OAiIT) – 200kW przyłącze podstawowe/150 kW przyłącze 
rezerwowe; 

 Pracownia diagnostyki obrazowej – 150kW przyłącze podstawowe; 

 Budynek administracji – 400kW przyłącze podstawowe; 

Projektowana stacja transformatorowa zlokalizowana będzie na terenie funkcjonującego szpitala, dlatego 
wszystkie prace należy zaprojektować tak, aby w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej 
eksploatacji szpitala oraz maksymalnie skróciły okres jej budowy. W projekcie należy przewidzieć wykonanie 
wszelkich prac wynikających z konieczności usunięcia pojawiających się w trakcie realizacji Inwestycji kolizji 
robót z istniejącą infrastrukturą. Zamawiający wymaga aby projektanci wykonali prace projektowe 
w zakresie przebudowy budynku tlenowni z uwzględnieniem przyszłej inwestycji w piwnicy 
budynku tlenowni tj. budowy stacji uzdatniania wody. 

Przewidywany zakres zmian w stosunku do dokumentacji podstawowej: 

 zmiana transformatorów i rozwiązań technicznych przyłącza w związku ze zwiększeniem 
zapotrzebowania ma moc oraz planowaną budową Stacji Uzdatniania Wody w pomieszczeniach 
piwnicznych budynku tlenowni; 

 zmiana posadowienia RGnn w budynku czerwonym wraz z zaprojektowaniem RGnn; 

 zaprojektowanie pomieszczenia RGnn dla budynku administracyjnego; 

 zaprojektowanie RGnn budynku administracyjnego 

 zmiana długości linii zasilających do budynku czerwonego (przyłącze podstawowe i rezerwowe); 

 nowe linie zasilające do przyszłej RGnn dla budynku łącznika (przyłącze podstawowe i rezerwowe) – 
brak w projekcie podstawowym; 

 nowa linia zasilająca do budynku administracji (przyłącze podstawowe) – brak w projekcie 
podstawowym; 

 nowe linie zasilające do sekcji informatyki wraz z wymianą rozdzielnicy (przyłącze podstawowe 
i rezerwowe) – brak w projekcie podstawowym;  

 nowa linia zasilająca do pracowni tomografu i rezonansu magnetycznego (przyłącze podstawowe) – 
brak w projekcie podstawowym; 

 dodatkowy agregat prądotwórczy o mocy 400kW – brak w projekcie podstawowym; 

 możliwość wpięcia stacji transformatorowej i rozdzielnic głównych do przyszłego systemu BMS; 

 dobór urządzeń zapewniających kompensację mocy biernej;  

 zmiana lokalizacji kablowni; 

 zmiana technologii linii zasilających z aluminiowych na miedziane; 
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OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONANIE 
PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ NA BUDOWĘ 

1. Zakres Prac  

W skład dokumentacji muszą wchodzić: 

1) następujące opracowania: 

a) Decyzja administracyjna o ustalenie nowych warunków zabudowy 

b) inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z niezbędnymi pomiarami, ekspertyzami (obszar 
przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni); 

c) docelowy bilans mocy dla całego szpitala z podziałem na główne rozdzielnie; 

d) pełnobranżowy projekt budowlany zmian – przedłożenie Zamawiającemu projektu budowlanego 
zmian zawierającego wszystkie niezbędne uzgodnienia i spełniającego warunki do skutecznego 
uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę; 

e) projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiOR – w terminie 90 dni od dnia 
przekazania projektu budowlanego zmian; 

2) pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji. 

 

Ad a)  Decyzja administracyjna o ustalenie warunków zabudowy 

W związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych oraz brakiem planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku 
o ustalenie warunków zabudowy. 

 

Ad. b) inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z niezbędnymi pomiarami, ekspertyzami (obszar 
przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni) 

Zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji obszaru przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni 
(obszar objęty zakresem opracowania). Zamawiający wymaga wykonania ekspertyz niezbędnych dla realizacji 
zadania (np. konstrukcyjnej etc.). Uwaga: Zamawiający zwraca uwagę, że w obrębie budynku 
technicznego i łącznika znajdują się niezinwentaryzowane instalacje gazów medycznych, 
kanalizacji zewnętrznej, etc.  

 

Ad. c) docelowy bilans mocy dla całego szpitala z podziałem na główne rozdzielnie  

Wykonawca  przygotuje docelowy bilans mocy dla całego szpitala z podziałem na główne rozdzielnie 
Zamawiający przekaże Wykonawcy dane o planowanych inwestycjach. Powyższe opracowanie jest konieczne 
w celu prawidłowego doboru mocy transformatorów w przyszłej stacji transformatorowej.  

 

Ad. d) Projekt Budowlany – pełnobranżowy 

Wykonanie projektu budowlanego zmian i uzyskanie wszelkich zgód wynikających z tego tytułu (w tym 
pozwolenie na budowę). Wszystkie koszty związane z przygotowaniem projektu budowlanego, są 
uwzględnione w cenie całkowitej wykonania niniejszego zadania. Budynki Szpitala są wpisane do rejestru 
zabytków podlegających ochronie konserwatorskiej. Zatwierdzenie przez Zamawiającego proponowanych 
rozwiązań w projekcie budowlanym jest warunkiem do rozpoczęcia realizacji projektu wykonawczego. Projekt 
budowlany musi zostać przekazany Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę.  

Ad. e) Projekt wykonawczy – pełnobranżowy 

Wykonanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach dla celów realizacji inwestycji (konstrukcja, 
instalacje sanitarne, elektryczne etc. i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz 
przestrzeni objętych zakresem opracowania). Dokumentacja ma być opracowana na podstawie wcześniej 
wykonanego i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego zmian.  

Zamawiający wymaga aby dokumentacja budowlano-wykonawcza w szczególności zawierała: 

a) Projekt architektoniczny dla budynku technicznego, 

b) Projekt konstrukcyjny dla budynku technicznego, 
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c) Projekt instalacji wod-kan. dla budynku technicznego, 

d) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku technicznego; 

e) Projekt linii zasilających głównych rozdzielnic budynkowych dla całego obiektu; 

f) Szczegółowy schemat stacji transformatorowej; 

g) Schemat rozsyłu do poszczególnych rozdzielnic głównych budynkowych; 

h) Projekt rozdzielnic głównych w budynku czerwonym i administracyjnym; 

i) Projekt podłączenia obecnego agregatu prądotwórczego oraz nowoprojektowanego do rozdzielnicy 
stacji transformatororowej; 

j) Projekt instalacji niskoprądowych – m.in. sieci IT dla budynku technicznego; 

k) Projekt  możliwości wpięcia obiektu do przyszłego systemu BMS; 

l) Projekt oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego dla budynku technicznego, 

m) Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru dla budynku technicznego;  

Ponadto Zamawiający wymaga aby Projektant w ramach swojego zakresu prac:  

a) uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia włącznie z akceptacją przez Rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych projektu wykonawczego, 

b) sporządził kosztorysy i przedmiary robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na poszczególne 
zadania, 

c) sporządził STWiORB dla wszystkich poszczególnych branż, 

d) sporządził opis przedmiotu zamówienia dla urządzeń trwale zawiązanych z robotami budowlanymi lub 
instalacyjnymi w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

e) wykonał wszystkie inne opracowania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obszaru objętego 
zakresem opracowania, 

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów 
i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych, tj. 
należy określić parametry techniczne precyzujące ich rodzaj, wielkość standard oraz inne istotne elementy. 
W przypadku użycia w dokumentacji nazw własnych materiałów i urządzeń (podane jako przykładowe – 
charakteryzujące poziom jakości towaru i jego cechy użytkowe) wymagane będzie określenie cech materiałów 
i urządzeń, które Zamawiający powinien uznać za równoważne na etapie udzielania zamówienia Wykonawcy 
inwestycji. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe 
i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem.  

Dokumentacja powinna charakteryzować się dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów, tzn. 
uwzględniać każdy element zamówienia w sposób aby umożliwić realizację robót bez dodatkowych opracowań 
i uzupełnień.  

Zamawiający zwraca uwagę, że prawdopodobnie należy dostosować konstrukcję stropu w 
budynku technicznym w celu posadowienia transformatorów. 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z: 

 Prawem Budowlanym z 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 tj.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programem funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2013 poz. 1129 z dnia 2013.09.24.) zgodnie z art. 
31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019.1843 tj.); 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z dnia 2015.07.17 
z późn. zm.  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). 
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 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. 2010 Nr 109 
poz. 719). 

 Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie 
a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia, dlatego zaznacza się, że 
zlecenie usług projektowych należy traktować, jako powierzenie części przygotowania postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (na wykonawstwo robót budowlanych i osobno wyposażenia 
kwaterunkowego) na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019.1843 tj.) 

Ad. 2) Nadzór autorski 

Zamawiający wymaga aby nadzór autorski był pełniony przez cały okres przy realizacji robót budowlanych. 
Zamawiający przewiduje zrealizowanie inwestycji w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 
z wykonawcą robót. Zamawiający wymaga aby nadzór autorski był prowadzony według poniższych wymagań: 

 cena nadzoru autorskiego obowiązywać będzie przez okres trwania budowy; 

 sprawowanie nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego w związku 

z terminem realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy; 

 Zamawiający wymaga w ramach nadzoru autorskiego aktualizację rozwiązań ze względu na postęp 
technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować 
zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty.  

ponadto w ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do: 

 uczestniczenie w naradach budowy co najmniej jeden raz w tygodniu w czasie realizacji zadania, 

 współpraca w przygotowaniu materiałów przetargowych na wyłonienie Wykonawcy zadania, 
przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów na etapie przetargu oraz udział 
w odbiorach prac w zakresie realizacji projektu, 

 czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez oferenta, 
w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych (czyli 
zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji 
projektowej) lub wariantowych – do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń, 

 dokonywanie zmian w projekcie i uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz składanie 
wyjaśnień wątpliwości powstałych na etapie procedowania wniosku o pozwolenie na budowę, 
składania ofert oraz w toku realizacji robót budowlanych, 

 udziału w naradach technicznych i odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz 
w odbiorze końcowym inwestycji, 

 opiniowania wniosków materiałowych projektanta robót, 

 zapewnienia obecności upoważnionych i kompetentnych przedstawicieli Projektanta na naradach 
technicznych oraz spotkaniach mających na celu uzgodnienie projektu, 

 uwzględnienia minimalizacji kosztów podczas projektowania (np. istniejące urządzenia i wyposażenie 
pomieszczeń nadające się do przeniesienia uwzględnić w projekcie, kosztorysie etc.); 

 udzielania odpowiedzi w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego na zadawane pytania przez wykonawcę 
robót lub Zamawiającego drogą elektroniczną (email) w terminie nie dłuższym niż 3 dni 
kalendarzowe; 

2. Przedmiary i kosztorysy 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie 
materiałów i urządzeń. Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac i robót budowlanych 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  
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W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, 
bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania. Należy wykonać 
zbiorcze zestawienie kosztów zadania.  

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy sporządzić w układzie rodzajowym robót 

i obiektowym, obejmując także wymagania ogólne, roboty nietypowe dokładnie opisane w odpowiedniej 
specyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 Nr 1129 z dnia 2013.09.24). 

3. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej 

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa będzie weryfikowana przez zespól ekspertów. 
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby dokumentacja wykonawcza ma być wewnętrznie skoordynowana 
przez Wykonawcę wg branż (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Zatwierdzenie 
jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowiedzialności 
Projektanta z wynikającej umowy.  

4. Uzgodnienia i decyzje administracyjne 

Projektant, w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 
odstępstwa, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania, w szczególności Rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych 
działającego na podstawie upoważnienia Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA, Rzeczoznawcy ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych itd. 

Uzyskanie pozwolenia na budowę należy do Projektanta sporządzającego dokumentację. Projektant sporządza 
wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę oraz składa w imieniu Zamawiającego ww. 
dokumenty do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę tj. Prezydenta Wrocławia – Wydział 
Architektury i Budownictwa.  

5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Projektant winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń. 

6. Informacje dodatkowe 

a) W ramach przedmiotu zamówienia Projektant jest zobowiązany do przekazywania na wezwanie 
Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów (potencjalnych wykonawców robót) 
zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych 
zaprojektowanych dokumentacją. 

b) Projektant jest zobowiązany do nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań  
w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji 
lub w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast-nie później jednak niż 
w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji przez Zamawiającego do Projektanta.  

c) Za błędy projektowe, niepełną dokumentacje projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót 
Projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz ponosi konsekwencje 
finansowe z tytułu konieczności zwiększenia nakładów finansowych na realizacje robót wynikających 
z niedoszacowania kosztów. 

d) Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
pozwolenia na budowę. Projekty wykonawcze podlegać będą również zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. Projektant jest Zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową 
najpóźniej 2 tygodnie przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej 
budowlanej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, 
w terminie umożliwiającym Projektanta jej ewentualną poprawę. 

e) Wszelkie instalacje techniczne, w które wyposażony jest budynek (m.in. klimatyzacja, wentylacja, 
kanalizacja) nie mogą powodować oddziaływań (drgań i hałasów) zakłócających użytkowanie 
budynku i należy przewidzieć izolację akustyczną pomieszczeń technicznych. Szczególnie należy 
zwrócić uwagę na skuteczność izolacji akustycznych w urządzeń sanitarnych, tj. wszelkie rury, 
kształtki, złączki, podtynkowe spłuczki należy zabezpieczyć izolacja dźwiękochłonną. 

f) Projektant powinien w pełni dostosować obszar objęty opracowaniem do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowanie do potrzeb poruszających 
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się na wózku, należy przewidzieć przestrzenie na bezpieczne manewrowanie wózkiem oraz łóżkiem 
pacjenta, należy unikać wszelkich różnic poziomów, progów i innych podobnych utrudnień). 

g) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, 
przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek 
obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Projektanta od ich stosowania. 

h) Projektant jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością i terminowo. 

i) Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik 
i wytyczną projektową. Dopuszcza się stosowanie Norm równoważnych.  

j) Projektant dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi 
przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz 
oświadczenie, że został Dokumentacja Wykonawcza została wykonana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć.  

k) Wszystkie zaprojektowane systemy, instalacje i tym podobne maja być kompatybilne z istniejącymi 
systemami w Szpitalu MSWiA. 

Zamawiający udostępni Projektantowi materiały pomocnicze jakimi dysponuje: 

 Projekt budowlany – „Wykonanie instalacji zasilania szpitala wraz z przebudową pomieszczeń stacji 
tlenowni na stacje transformatorową oraz wykonaniem linii zasilających projektowane i istniejące roz-
dzielnice nN” – projekt wykonany przez ELEKTROTIM S.A. 

 Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej; 

 Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej nr WZ.5595.399.5.2019; 

 Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej nr WZ.5595.399.6.2019; 

 Postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej nr WZ.5595.399.7.2019; 

 Projekt budowlany techniczny, część sanitarna, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część konstrukcja, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część architektura, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część konstrukcja, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część architektura, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część sanitarna, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część sanitarna, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część elektryczna, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część sanitarna, nr projektu 352/96/W; 

 Projekt budowlany techniczny, część elektryczna, nr projektu 352/96/W; 

 Docelowy plan zagospodarowania terenu i układ sieci zewnętrznych; 

 Inwentaryzacja budowlana budynku administracyjnego nr 1/3, nr projektu 285/94/W; 

 Budynek techniczny - plan fundamentów; 

 Budynek techniczny – przekrój poprzeczny; 

 Budynek techniczny – plan dachu; 

 Budynek techniczny – konstrukcja dachu; 

 Budynek techniczny – plan fundamentów; 

 Budynek techniczny – przekroje poprzeczne; 

 Budynek techniczny – plan dachu; 

 Budynek techniczny – elewacje; 

 Budynek techniczny – elewacje, północna i zachodnia; 

 Budynek techniczny – plan parteru; 

 Budynek techniczny – plan parteru; 

 Projekt zagospodarowania terenu; 

 Budynek techniczny – elewacje południowa i  wschodnia; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 
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 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu; 

 Zbiornik tlenu – plan, przekrój, detale; 

 Zbiorniki wody uzdatnionej – plan, przekroje, elewacje; 

 Projekt wykonawczy instalacji wod-kan., c.w. i p.poż; 

 Protokół nr 1/I/Wr/2009 z okresowego przeglądu stanu technicznego – budynek łącznika; 

 Protokół kontroli stanu technicznego -2011r – budynek łącznika; 

 Protokół kontroli stanu technicznego -2012r – Budynek łącznika; 

 Protokół nr 9/PZ/2016 – sprawdzenie ochrony p. porażeniowej przez szybkie wyłączenie zasilania 
przez wyłącznik przeciwporażeniowy; 

 Protokół pomiarowy natężenia oświetlenia ogólnego; 

 Metryki przyrządów; 

 Dokumentacja fotograficzna instalacji odgromowej szpitala; 

 Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego 
obiektu – budynek szpitalny ½ biały; 

 Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego 
obiektu – łącznik; 

 Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego 
obiektu – budynek szpitalny 1/1 czerwony; 

 Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego 
obiektu – budynek techniczny; 

 Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego 
obiektu – portiernia; 

 Protokół z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania całego 
obiektu – budynek administracyjno - gospodarczy; 

 Docelowy projekt zagospodarowania terenu – układ sieci zewnętrznych; 

 Budynek techniczny – elewacje; 

 Budynek techniczny – przekroje; 

 Budynek techniczny – rzut piwnic; 

 Budynek techniczny – rzut przyziemia; 

 Budynek techniczny – rzut dachu. 

II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający wymaga aby projektant w przygotowanej dokumentacji uwzględnił fakt, iż prace budowlane 
będą realizowane na funkcjonującym/czynnym obiekcie szpitalnym. W związku z powyższym Zamawiający 
zwraca uwagę na następujące uwarunkowania:  

 na parterze budynku łącznika znajduje się czynna pracownia techniki obrazowej z pracującymi 
tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym oraz Podstawowa Opieka Zdrowotna; 

 na I piętrze znajduje się czynny Dział Usprawnienia Leczniczego (rehabilitacja); 

 na II piętrze w budynku czerwonym znajduje się czynny Oddział Internistyczny z Pododdziałem 
Endokrynologicznym  

 na I piętrze w budynku czerwonym znajdują czynna aptek przyszpitalna, gabinety lekarskie, 

poradnie lekarskie etc. 

 na parterze w budynku czerwonym znajduje się czynne Izba Przyjęć, Poradnia Ginekologiczna, 
Laboratorium 
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 w budynku białym na poszczególnych kondygnacjach znajdują się czynne: blok operacyjny – 
parter, Oddział Chirurgiczny wraz ze starym blokiem operacyjnym przeznaczonym do 
unieczynnienia do końca 2019 r. – I piętro, Oddział Urazowo-Ortopedyczny – II piętro, Oddział 
Ginekologiczny – III piętro 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania 
techniczne/technologiczne, które nie wymagają likwidacji lub wyłączania z użytkowania powyższych 
działów medycznych. 

2. Zamawiający informuje, że w 2021 r. planuje rozpocząć realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
stacji transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SPZOZ 
MSWiA we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 32”; 

3. projektant ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na całym etapie procesu 

projektowego; 

4. projektanta obowiązują: 

a) przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe oraz BHP i ergonomii), 
obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp., 

b) opracowanie projektu budowlanego zmian i wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa 
budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Opracowanie ma być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale 
i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych 
w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 (w zależności od potrzeb), 

c) opracowanie dokumentacji dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis 
zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej – DWG, DOC, XLS, 
ATH, KST) i nieedytowalnej (PDF), Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją 
elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na 
wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości, 

d) wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. 

e) Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 6 egz. z wyjątkiem 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 4 szt. / oraz elektronicznej na 
płytach CD (5 egz.) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym, 

f) każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę 
i Nr opracowania, 

g) dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć, 

5. projektant ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 
500 000,00 PLN; 

6. terminy realizacji: 

 złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy – w terminie do 21 dni od dnia zawarcia 
umowy; 

 wykonanie inwentaryzacji wraz z niezbędnymi odkrywkami, pomiarami i ekspertyzami 
(obszar przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni);–  w terminie do 30 dni od 
dnia zawarcie umowy; 

 wykonanie docelowego bilansu mocy dla całego szpitala z podziałem na główne 
rozdzielnie – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy; 

 wykonanie projektu budowlanego zmian – w terminie do 60 dni od zawarcia umowy; 

 wykonanie projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiOR – 
w terminie 90 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektu budowlanego; 

7. uwagi końcowe: 

a) Zamawiający zaopiniuje projekt budowlany w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania,  

b) Zamawiający zaopiniuje projekt wykonawczy w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania,  

c) Projektant zobowiązany jest do przeszacowania Kosztorysu Inwestorskiego na żądanie 
Zamawiającego w terminie 7 dniowym. Jednakże nie więcej jak 4 krotnie. 


