Zatacznik Nr 6 do SIWZ
Nr sprawy: ZZ-ZP-2375 -8/20

UMOWA NR ......... -Z22-ZP-2376-...... /20
zawarta W dniu seueeessssssnnnns 2020 roku we Wroctawiu pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zakladem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji we Wroclawiu, wpisanym do rejestru stowarzyszen, innych organizacji spotecznych i zawodowych,
fundacji i samodzielnych publicznych zaktaddw opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sgdowego, prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Wrodtawia - Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod
numerem KRS 0000104928, adres ul. Olbinska 32, 50-233 Wroctaw, NIP 8981803575; zwanym dalej
"ZAMAWIAJACYM" reprezentowanym przez:

................................................ - kierownika publicznego zakladu opieki zdrowotnej uprawnionego do

reprezentacji Zamawiajacego zgodnie z informacja odpowiadajacg odpisowi aktualnemu z KRS
0000104928 z 2020 r., oraz:

.......................................................................................................................... zwanym dalej

§ 1 PODSTAWA PRAWNA

W wyniku przeprowadzonego postepowania znak: ZZ-ZP-2375 -8/20 o udzielenie zamdwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, zostaje zawarta
umowa nastepujacej tresci:

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji budowlanej zmian oraz
dokumentacji wykonawczej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,Budowa stacji
transformatorowej i linii kablowych SN i nN zasilania podstawowego i rezerwowego dla SPZ0OZ
MSWIA we Wroclawiu przy ul. Olbinskiej 32" oraz pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robot budowlanych.

2. Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci:

a) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnej obejmujgcej nowe warunki zabudowy;

b) wykonania inwentaryzacji wraz z niezbednymi odkrywkami, pomiarami i ekspertyzami (obszar
przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni);

¢) wykonania docelowego bilansu mocy dla catego szpitala (uwzgledniajgcego przyszte, planowane
inwestycje), z podziatem na gtdwne rozdzielnie;

d) jezeli wystapi taka koniecznos¢, uzgodnienie z Tauron Dystrybucja zmian warunkéw przytaczeniowych;

e) opracowania projektu budowlanego zmian przebudowy budynku technicznego w celu dostosowania
pomieszczen do instalacji urzadzen dwusekcyjnej stacji transformatorowej zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja;

f) zaprojektowania linii zasilajgcych do obecnych/przysztych rozdzielnic gléwnych budynkéw Szpitala;

g) zaprojektowania dostosowania nowego pomieszczenia do posadowienia rozdzielnicy gtéwnej w budynku
czerwonym;

h) zaprojektowania nowej rozdzielnicy gtéwnej w budynku czerwonym;

i) zaprojektowania posadowienia obecnego agregatu pradotwdrczego 400kW oraz zaprojektowania nowego
agregatu pradotwdrczego o mocy 400kW. Agregaty pradotwodrcze nalezy zaprojektowa¢ w bezposrednim
sgsiedztwie stacji transformatorowej;

j) zaprojektowania bezposredniej linii zasilajacej z podstacji stacji transformatorowej do pracowni tomografu
i rezonansu magnetycznego;

I przygotowanie stacji transformatorowej pod przyszty system BMS;
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I) uzyskania wszelkich uzgodnien w celu realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;
m) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe;
n) opracowania kosztorysdw: inwestorskiego i ,$lepego”
0) opracowania przedmiaru
p) opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt;
q) merytorycznego uczestnictwa w postepowaniu dotyczacym wyboru wykonawcy robot;
r) petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych;
3. Zakres zlecanych prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich branzach i
innych opracowan
- zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, polskimi i europejskimi normami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej - w sktad ktérej wchodzg m.in:
) decyzja administracyjna dotyczaca uzyskania warunkéw zabudowy;

b) inwentaryzacja stanu  istniejgcego  wraz  z niezbednymi  pomiarami,  ekspertyzami  (obszar
przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni); z wykorzystaniem dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik nr ..... do SIWZ;

0 docelowy bilans mocy dla catego szpitala z podziatem na gtéwne rozdzielnie;

d

) projekt budowlany we wszystkich branzach opracowane w stopniu jaki jest wymagany przepisami prawa do
ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz posiadajgcy wszelkie uzgodnienia wymagane do ziozenia przez
Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe;

f) projekt/projekty wykonawcze we wszystkich branzach wymagane dla celéw realizacji inwestycji i niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania obiektu oraz przestrzeni objetych zakresem opracowania;

o) szczegotowe przedmiary robdt;

h) szczegotowe kosztorysy inwestorskie ze zbiorczym zestawieniem kosztow;

i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;

b)) inne opracowania;

K) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocnej decyzji administracyjnej — pozwolenia na budowe;

4, Zakresem objetym przedmiotem umowy jest takze petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg
zaprojektowanych robot budowlanych, w okresie ich realizacji, po wytonieniu — w odrebnej procedurze —
przez Zamawiajgcego wykonawcy tych robot.

5. Szczegotowy opis przedmiotu zamoOwienia znajduje sie w zalaczniku nr ...... do niniejszej umowy
»~OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA".
6. W celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, na Wykonawcy cigzy obowigzek pozyskania wszelkich

niezbednych opracowan, map, uzgodnien, ekspertyz, opinii i pozwolen.
§ 3 WYMAGANA FORMA I TRESC DOKUMENTACII
1. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcym prawem, a w
szczegdlnosci:
a) Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 1186 {j. );
b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programem funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2013 poz. 1129) wydanym na podst. art. 31 ust. 4 ustawy z
dnia 29 stycznia Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018. Poz. 1986 tj.);

c) Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim
powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. 2019
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poz. 595);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki
zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. 2016 poz. 2218);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Dz.U.2019.1065 tj.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Dokumentacje wykonawczg we wszystkich branzach nalezy opracowa¢ z bardzo duzym
uszczegbtowieniem rozwigzan, jednoznacznym okreSleniem parametrow technicznych i standardow
wykonczenia. Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia ze
szczegdtowym opisem (np.: grzejnikow, stolarki okiennej, stolarki drzwiowej), rysunki szczegotow i detali
wraz z doktadnym opisem i podaniem niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiaty,
urzadzenia.

Kosztorys inwestorski nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) w podziale jak przedmiary robot. Przyjete w
kosztorysie ceny jednostkowe muszg by¢ z kwartatu poprzedzajacego wykonanie dokumentu.

Przedmiar robot nalezy wykonac¢ w oparciu o KNR, KNNR, KSNR (z zachowaniem kolejnosci stosowania
katalogow) z opisem robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalania cen
jednostkowych robdt naktaddw rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposdb opracowania
przedmiarow okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (. Dz. U. z 2013 r.,
poz.1129 z pdzn. zm.). Przedmiary poza w/w, winny zawiera¢ naktady z tytutu utylizacji odpadéw (ilosci w
tonach), koszty transportu oraz wszystkie naktady majace wptyw na ryczattowy koszt realizacji robot.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych powinna by¢ opracowana na podstawie
dokumentacji projektowej i winna zawieraC w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych,
wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Zakres i
sposob jej opracowania okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. (tj. Dz. U. z
2013 r., poz.1129 z pdzn. zm.).

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego powinno by¢ zgodne z aktualnymi przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie ma by¢ wykonane w j. polskim. Nalezy wykonac rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne
rysunki niezbedne do okreslenia wszystkich przewidzianych robot budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub
1:100 (w zaleznosci od potrzeb),

Opracowanie dokumentacji dotyczace wyzej omawianego zadania winno zawiera szczegdtowy opis
zaproponowanego rozwigzania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej — DWG, DOC, XLS, ATH,
KST) i nieedytowalnej (PDF), Cato$¢ w wersji drukowanej ma by¢ tozsama z wersjg elektroniczng. Format
pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez dzielenia na czesci) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci.
Wszystkie opisy nalezy wykona¢ w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej:

a) w 6 egzemplarzach;

b) z wyjatkiem informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 4 szt.;
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c) elektronicznej na ptytach CD (5 egz.) w formie, uzgodnionej z Zamawiajgcym;

d) kazda strona obliczen i opisow musi by¢ zaopatrzona w numeracje biezagcg oraz nazwe i nr
opracowania;

e) dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzyc.

10.  Przekazana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢. ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych,
wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis
opracowan i dokumentacji sktadajgcych sie na komplet Przedmiotu umowy. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie
Projektanta w powyzszym zakresie, podpisane przez sprawdzajgcych, odpowiedzialnych za spetnienie tych
wymagan.

11.  Informacje zawarte w dokumentacji dotyczace technologii wykonania robot, doboru materiatéow i urzadzen
powinny by¢ opisane w sposéb umozliwiajgcy sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia dla robdt
budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

12.  Przedmiot umowy winien by¢ wykonany w oparciu o wizje lokalng przeprowadzong w miejscu zamierzenia
projektowego.

8§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Z zastrzezeniem postanowien ust. 2 lit f) strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy na 150 dni od
dnia zawarcia umowy, nie pozniej niz do 30 listopada 2020 r.

2. W ramach terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, strony ustalajg nastepujgce przej$ciowe terminy wykonania:

a) zlozenie wniosku do UM Wydziatu Architektury o ustalenie warunkéw zabudowy — w terminie
21 dni od dnia zawarcia umowy;

b) wykonania inwentaryzacji wraz z niezbednymi odkrywkami, pomiarami i ekspertyzami
(obszar przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni) — w terminie 30 dni od dnia
zawarcia umowy;

c) wykonanie docelowego bilansu mocy dla calego szpitala z podzialem na gléwne rozdzielnie—
w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy;

d) projektu budowlanego zmian — w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, zawierajgcego wszystkie
niezbedne uzgodnienia i uzyskania przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozytywnej prawomocnej
decyzji administracyjnej w tym zakresie (termin nie uwzglednia procedury uzyskania decyzji pozwolenia
na budowe);

e) projektu wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiOR — w terminie 90 dni od

dnia zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;
f) petnienie nadzoru autorskiego przez caty etap realizacji robot budowlanych i instalacyjnych.

3. W przypadku koniecznosci uzyskania przez Wykonawce, dla prawidtowego sporzadzenia dokumentagiji
projektowej, niezbednych uzgodnien (np.: uzyskania przez Wykonawce technicznych warunkow
przytaczenia do sieci zewnetrznych od wiascicieli badz dysponentdw medidw), gdy mimo zachowania
nalezytej starannosci przez Wykonawce, terminy uzyskania przez Wykonawce tych uzgodnien wykluczajg
mozliwo$¢ wykonania poszczegdinych czesci lub catosci przedmiotu umowy w terminach umownych,
Wykonawcy przystuguje prawo do wystgpienia do Zamawiajgcego z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o
zmiane terminéw umownych. W przypadku dochowania przez Wykonawce nalezytej starannosdi,
Zamawiajacy po dokonaniu oceny przyczyn opdznienia, przedtuzy termin lub terminy wykonania przedmiotu
umowy.

4, Zamawiajacy zaktada, ze realizacja robdt objetych projektem budowlanym rozpocznie sie w 2020r. i bedzie
trwata przez okres 6-9 miesiecy

5. W terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi harmonogram prac projektowych i
czynnosci sktadajacych sie na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5 WYNAGRODZENIE
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie netto w wysokosci:............cccceveueeneenn yil
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(stownie: zZtotych). Wynagrodzenie brutto WYNOSi:
......................................... b 4 (S 0] T 2 (o 1a /o)) B

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji.

Wynagrodzenie uwzglednia wszelkie koszty zwigzane z nalezyty realizacjg umowy, w szczegdlnosci
uwzglednia koszty, ktére Wykonawca poniesie w ramach wykonywania czynnosci i opracowan wskazanych
w §2 niniejszej umowy, w tym nadzér autorski oraz przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich do
dokumentacji.

§ 6 ZASADY ROZLICZANIA WYNAGRODZENIA UMOWNEGO

Rozliczenie prac objetych przedmiotem umowy nastagpi na podstawie nastepujgcych faktur czeSciowych:

a) faktury czeSciowej za opracowanie wniosku o ustalenie warunkéw zabudowy wraz z uzyskaniem decyzji

administracyjnej: 3% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) faktury czeSciowej za wykonanie inwentaryzacji wraz z niezbednymi odkrywkami, pomiarami i

ekspertyzami (obszar przebudowywanego budynku technicznego/tlenowni): 7% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

c) faktury czesciowej za wykonanie docelowego bilansu mocy dla catego szpitala z podziatem na gtéwne

rozdzielnie: 11% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

d) dwoch faktur czeSciowych za wykonanie projektu budowlanego — zawierajgcego wszystkie niezbedne

e)

2.1,

2.2.

2.3.

uzgodnienia i spetniajgcego warunek skutecznego uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe

przy czym, warto$¢ sumaryczna tych faktur nie przekroczy 22% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

w nastepujacym podziale:

- 50% wartosci kwoty za projekt budowlany brutto zostanie zaptacona po dostarczeniu kompletnego i
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego projektu budowlanego;

- 50% wartosci kwoty za projekt budowlany brutto zostanie zaptacona po uzyskaniu przez Zamawiajgcego

prawomocnej decyzji administracyjnej - pozwolenia na budowe;

faktury czesciowej za wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach (uzgodnionego przez
Rzeczoznawce ds. przeciwpozarowych) wraz z przedmiarami, kosztorysami, STWiORB: 45% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

faktury koncowej: za petnienie obowigzkow nadzoru autorskiego: 12% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce kazdej faktury czeSciowej bedzie doreczenie do siedziby
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie dokumentacji, czynnosci i opracowan wskazanych
w §2 niniejszej umowy, a nadto:

ztozenie odrebnego, pisemnego o$wiadczenia, ze przekazywane opracowania projektowe sg kompletne z
punktu widzenia celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz zostalty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, umowg oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

doreczenie protokotu koordynacji miedzybranzowej podpisanego przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczacych w realizacji odbieranej czesci przedmiotu umowy,

podpisanie przez Wykonawce i osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego ,protokotu odbioru”
dostarczonej dokumentacji projektowej, przy czym podpis skladany bedzie po weryfikacji wykonanych prac
pod katem jakos$ciowym, iloSciowym oraz merytorycznym i bedzie miat znaczenie ,,odbioru prac” (nie bedzie
stanowi¢ podstawy wystawienia faktury potwierdzenie wptywu przekazywanej dokumentacji, ktére stanowic¢
bedzie jedynie dowdd ich ztozenia przez Wykonawce oraz daty, w ktdrej to nastgpito).

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koricowego robdt
budowlanych od generalnego wykonawcy (z zastrzezeniem jak w pkt. 2.3).

Przed podpisaniem — w przypadku faktury czesciowej - ,protokotu odbioru” Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo oceny poprawnosci wykonania i kompletnosci sporzadzonych opracowan i zgtoszenia pisemnych
uwag wraz z uzasadnieniem do poprawno$ci wykonania opracowania, w terminie do 10 dni roboczych od
daty doreczenia.

Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag i dokonac
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stosownych poprawek badz potwierdzi¢ i uzasadni¢ poprawno$¢ wykonania doreczonej dokumentacii
technicznej, uznajgc tym samym zgtoszone przez Zamawiajacego uwagi za bezzasadne, w terminie do 7 dni
od daty otrzymania uwag.

W przypadku nie wniesienia przez Zamawiajgcego uwag do wykonania doreczonej czesci przedmiotu
umowy, badz w przypadku ich wniesienia i ustosunkowania sie do wniesionych uwag przez Wykonawce
Zamawiajacy podpisuje ,protokdt odbioru” i niezwtocznie informuje o tym Wykonawce. Jezeli Wykonawca
nie ustosunkuje sie do uwag Zamawiajgcego, Zamawiajacy odmawia podpisania ,protokotu odbioru” oraz
uzyskuje prawo do przekazania odbieranego opracowania do uzupetnienia lub poprawy innemu
projektantowi (wykonanie zastepcze). Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce, a
Zamawiajagcy ma prawo do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy o koszty poniesione w zwigzku z
zaangazowaniem innego projektanta. Wykonawca wyraza zgody na stosowne potrgcenie z wynagrodzenia
w takim przypadku.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy wystawiane bedg przez Wykonawce na Zamawiajgcego /doreczane
beda do jego siedziby.

Wykonawca razem z fakturg przedtozy dokumenty sktadajgce sie na rozliczenie z Podwykonawcami oraz
o$wiadczenie Podwykonawcdw, ze nalezne wynagrodzenie za wykonane prace zostato im zaptacone. W celu
po$wiadczenia zaptaty za prace wykonane przez Podwykonawce, Wykonawca przedtozy kopie dokonanych
przelewow, potwierdzone ,za zgodnos¢ z oryginatem”. Brak potwierdzenia przekazania naleznosci
Podwykonawcom, spowoduje zatrzymanie ptatnosci faktury do czasu dostarczenia wymaganych
dokumentéw

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur nie pozniej niz w terminie do ......... dni liczonym od daty
ztozenia prawidtowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiajgcego. Za date dokonania przez
Zamawiajgcego ptatnosci uznaje sie date ztozenia przelewu naleznosci w banku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na konto Wykonawcy:
Bank: soveireresssnnnsarasnnsnns

Numer KoNnta: .veevessessssssssrassssasssrannass

Strony postanawiajg, ze w razie koniecznosci przerwania prac stanowigcych przedmiot umowy z przyczyn
niezaleznych od Stron umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane
prace, przyjmujgc procentowy stan ich zaawansowania ustalony protokolarnie przez Strony.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOSC I UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca przez caty okres trwania umowy ma obowigzek posiada¢ aktualng polise ubezpieczenia w
zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci odpowiadajacej przedmiotowi
zamowienia co najmniej do sumy gwarancyjnej 500.000,00 zt (stownie: piecset tysiecy ztotych), na dowdd
czego przedstawi upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, w dniu podpisania niniejszej umowy,
komplet dokumentéw ubezpieczeniowych. Przez komplet dokumentdw ubezpieczeniowych rozumie sie:
polise ubezpieczeniowg (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie
umowy ubezpieczenia) wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami umowy oraz
potwierdzenie zaptaty skladki ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialnoéci cywilnej na caly okres trwania niniejszej umowy, tj. do czasu zakonczenia robdt
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej
umowy i przedktadania na dowodd tego Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw ubezpieczeniowych bez
osobnego wezwania, nie pozniej niz 3 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy.

§ 8 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajagcy wskazuje osoby uprawnione do kontaktowania sie z Wykonawcg dla celéw realizagji
przedmiotu umowy:

Marek Hamkato mail mhamkalo@spzozmswia.wroclaw.pl; tel: 503 955 811
Jacek Gasior mail jgasior@spzozmswia.wroclaw.pl; tel. 882 132 898
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Przedstawicielem Zamawiajgcego- Realizatorem umowy jest Jacek Gasior- Zastepca Dyrektora ds.
Administracyjno- Logistycznych- tel. 882 132 898 mail jgasior@spzozmswia.wroclaw.pl

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Wykonawcg i pomocy Wykonawcy w realizacji
przedmiotu umowy.

W celu umozliwienia Wykonawcy realizacji zadan okreSlonych niniejsza umowg Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajgcego.

§ 9 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca wskazuje osoby uprawnione do kontaktowania sie z Wykonawcg dla celéw realizacji przedmiotu
umowy:

W terminie 3 dni po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego wyznaczy projektanta —
koordynatora realizacji przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie realizowat umowe z udziatem osdb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajgce w
dyspozycji Wykonawcy do realizacji umowy.

W przypadku zmiany osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy jako osoby pozostajgce w dyspozyciji
Wykonawcy do realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ te osobe osobg posiadajgcg nie
mniejsze kwalifikacje i powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w terminie do 3 dni od dokonanej zmiany.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiardw oraz kosztorysu
inwestorskiego z nalezytg starannoscig, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie sprawdzenia, opinie,
uzgodnienia wymagane przez obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym w realizacji przedmiotu umowy, w
szczegodlnosci, w odniesieniu do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie do wspdtpracy w
zakresie uzgodnien co do zastosowanej technologii robot, materiatow i urzadzen, wygladu zewnetrznego
projektowanego budynku, sposobu zagospodarowania terenu, tak by przyjete rozwigzania byty optymalne z
punktu widzenia kosztow ich realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na naradach technicznych, organizowanych przez
Zamawiajgcego, obecnosci osdb wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy,
w szczegolnosci wyznaczonego projektanta — koordynatora. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawiajg
Zamawiajgcemu stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy i ewentualne problemy z poprawng jej
realizacja.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania zmian swojego stanowiska w zakresie przyjetych z
Wykonawca uzgodnien, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy o ile zmiany te nie powodujg
dodatkowych kosztow po stronie Wykonawcy, nie wptywajg na jego wynagrodzenie umowne lub termin
wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w taki sposéb, aby rozwigzania
architektoniczne i konstrukcyjne byty ekonomiczne i nie powodowaty zbednego wzrostu kosztéw realizacji
inwestycji.

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1040) osdb
wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: wszystkie czynnosci za wyjatkiem
czynnosci polegajgcych na kierownictwie prac projektowych w poszczegdinych branzach przez: Projektanta
branzy architektonicznej, Projektanta branzy konstrukcyjnej, Projektanta branzy elektrycznej, Projektanta
branzy sanitarnej, i Projektanta branzy geologicznej.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce na podstawie

umowy O prace 0sdb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia Wykonawca ma ztozy¢- wedtug wyboru Zamawiajgcego :
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oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentdw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika;

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami realizujgcymi
przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia Pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci kwoty minimalnego (miesiecznego) wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw realizujacych przedmiot umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby wymaganych
Pracownikéw realizujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace wskazanej przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§ 10 PRAWA AUTORSKIE
Sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja projektowa, jak rowniez jej czesci, jako wytwor mysli
projektantow podlegajg ochronie zgodnie z odrebnymi przepisami o prawach autorskich i prawach
pokrewnych.

Projektantow podpisanych na sktadowych czesciach dokumentacji projektowej uznaje sie za autorow tej
dokumentacji. Zachowujg oni osobiste prawa autorskie do niej zastrzezone na mocy przepisow o prawach
autorskich i prawach pokrewnych.

Cato$¢ dokumentacji projektowej wraz z zatacznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i kazda jej czeS¢
osobno, stanowic¢ bedg witasnos¢ Zamawiajgcego. Prawa autorskie majgtkowe do dokumentacji przechodza
na Zamawiajgcego z chwilg utrwalenia w dowolnej formie. - Wykonawca bez sktadania dodatkowego
o$wiadczenia woli. W razie watpliwosci co do momentu ustalenia, prawa autorskie majatkowe przechodza
na Zamawiajacego najpozniej z momentem dostarczenia utworu Zamawiajgcemu niezaleznie od formy i
sposobu dostarczenia. W wypadku rozwigzania umowy przed zakonczeniem wykonania jej przedmiotu w
catosci, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia rozwigzania umowy wyda Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty objete przedmiotem umowy w takiej wersji i w takim stopniu wykonania, w jakim bedg istnie¢
na ten dzien w ramach wynagrodzenia wyptaconego za okres do rozwigzania umowy. Autorskie prawa
majatkowe przechodza na Zamawiajgcego w catosci, w szczegdlnosci na nastepujacych polach eksploatacji

utrwalenia,

zwielokrotnienie dowolng technika,
wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera,

wykorzystania w celu zrealizowania inwestycji na ich podstawie (w tym postugiwania sie nimi w
postepowaniach administracyjnych i udostepniania do wykorzystania wykonawcy robédt instalacyjnych,
budowlanych i innych potrzebnych dla wykonania prac),

wykorzystywania w celu planowania dalszych prac, inwestycji, remontéw itd. na terenie obiektu, dla ktérego
dokumentacja zostata stworzona;
i zezwala mu na dokonywanie bez koniecznosci uzyskania jego dalszej zgody wszelkich zmian, w tym

projektdbw zamiennych oraz projektéw opartych na dokumentacji dostarczonej przez Wykonawce
(zezwolenie na wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznych praw autorskich).. Powyzsze przeniesienie
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autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw os6b trzecich i obejmuje takze
wszelkie pdzniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce. W szczegdlnosci wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania od osdb, ktérymi bedzie postugiwat sie w wykonaniu niniejszej umowy nie
zatrudnionych na podstawie umowy o prace stosownych zobowigzan i oswiadczen w taki sposob, by
mozliwe byto przejécie praw autorskich zgodnie z niniejszym zapisem.

Zaptata wynagrodzenia okreSlonego w § 5 pkt.1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia
Zleceniobiorcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zleceniodawcy autorskich praw majatkowych na wskazanych
polach eksploatacji oraz przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zleceniodawcy za wszelkie wady prawne, a w szczegdlnosci za
ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym za
nieprzestrzeganie przepisdw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy. Wykonawca przystagpi do kazdego postepowania toczgcego sie w przedmiocie
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej zgtoszonego do Zamawiajgcego i zwolni Zamawiajgcego ze
wszystkich zobowigzan w tym zakresie, w szczegdlnosci przystgpi do postepowan sgdowych jako pozwany
albo interwenient po stronie Zamawiajgcego oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z takimi
postepowaniami. W przypadku niewykonania tego zobowigzania Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia szkody Zamawiajacego tj. zaptaty wszelkich zasadzonych kwot oraz zwrotu kosztow
postepowan i kwot utraconych na skutek ich prowadzenia i nie bedq mu przystugiwaty zarzuty jakimi mozna
byto sie postuzy¢ w celu obrony przed roszczeniami 0sob trzecich zwigzanymi z naruszeniem praw wtasnosci
intelektualnej.

Wraz z przekazaniem utwordw, Zamawiajacy nabywa réwniez wtasno$¢ egzemplarzy utwordw.

Na zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca w kazdej chwili potwierdzi na piSmie nabycie przez Zleceniodawce
autorskich praw majatkowych do utworéw wykonanych na podstawie niniejszej umowy.

§ 11 NADZOR AUTORSKI

Wykonawca bedzie petnit nadzor autorski nad realizacjg zaprojektowanych w ramach niniejszej umowy
robot budowlanych, w okresie ich realizacji, po wytonieniu przez Zamawiajgcego generalnego wykonawcy
tych robot.

Podstawg przystgpienia do petnienia nadzoru autorskiego bedzie pisemna informacja Zamawiajgcego
obejmujaca wskazanie wybranego przez niego wykonawcy robdt budowlanych, ustalone z nim terminy
realizacji robdt oraz — wezwanie Wykonawcy do podjecia obowigzkow wynikajacych z zobowigzania do
petnienia nadzoru autorskiego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Termin sprawowania nadzoru autorskiego bedzie odpowiadat okreslonej w § 4 ust 4 liczbie miesiecy
realizacji robot budowlanych (nie czesciej niz 1 raz w tygodniu) i dodatkowo dwdch tygodni przewidzianych
na odbior koncowy robdt, niezbedne sprawdzenia, pomiary i inspekcje.

W terminie do 7 dni po przekazaniu informacji, o ktorej mowa w ust. 2 n/n paragrafu Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o osobach uprawnionych do kontaktowania sie z Zamawiajgcym i wyznaczy
projektanta — koordynatora realizacji przedmiotu umowy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego.

Wykonawca zapewni, by osoby petnigce nadzor autorski posiadaty stosowne uprawnienia niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni, ze osoby petnigce nadzor autorski przystgpig do wykonywania swoich obowigzkéw nie
pozniej niz w terminie 3 dni od daty wezwania.

W ramach obowigzkéw umownych Wykonawca bedzie sprawowat nadzér autorski polegajagcy na
kontrolowaniu zgodnosci realizacji robét budowlanych ze sporzadzong dokumentacjg projektowg i
STWIORB.

W szczegdlnosci obowigzki nadzoru autorskiego polegajg na uczestniczeniu w realizacji inwestycji poprzez:
czuwanie nad zgodnoscig wykonywania rob6t z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych i materiatowych,

wyjasnianie powstatych w toku realizacji watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,
poprzez udzielanie dodatkowych informacji oraz przygotowanie opracowan i uzupetnien szczegdtdéw
dokumentadiji,
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uzgadnianie z Zamawiajacym i wykonawca robdt budowlanych mozliwosci wprowadzania zmian w stosunku
do materiatdéw, rozwigzan uzytkowych i technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub (i)
STWIORB, w szczegdlnosci zmian zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektoréw nadzoru
inwestorskiego,
udziat w prébach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w czesciowych odbiorach
robdt oraz w odbiorze korfcowym.
W ramach obowigzkéw wynikajacych z nadzoru autorskiego Wykonawca dodatkowo, bez odrebnego
wynagrodzenia, bedzie stuzyt pomocg Zamawiajgcemu, po wszczeciu przez Zamawiajgcego procedury
wyboru wykonawcy robdt budowlanych, w odpowiedzi na ewentualne pytania oferentdéw dotyczace
wyjasnien zwigzanych z wykonana przez Wykonawce dokumentacjg .
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na naradach budowlanych, organizowanych przez
Zamawiajgcego w ramach wykonania umowy z wykonawcg robdt, obecnosci oséb wyznaczonych przez
niego do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wyznaczonego projektanta — koordynatora.
Nadzor autorski petniony bedzie przez Wykonawce na terenie budowy lub w przypadku takiej koniecznosci
w siedzibie Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
Za petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nie bedg uznane dziatania Wykonawcy polegajace na
poprawianiu btedow dokumentacji projektowej powstatych z winy Wykonawcy, stwierdzonych przy realizacji
robét budowlanych.

8§ 12 PODWYKONAWCY

Wykonawca ma prawo podpisa¢c umowe z Podwykonawcg pod warunkiem wczes$niejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na zlecenie czesci prac projektowych i ustug ujetych w umowie
odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, pod nastepujgcymi warunkami:
nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztu okreslonego w niniejszej umowie,
nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowe;j.
W celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust. 1, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt umowy z
Podwykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje wiasne.
§ 13 KARY UMOWNE
Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi zgodnie z niniejszym paragrafem. Natozenie
kary umownej nastepuje na podstawie noty ksiegowej z 14-dniowym terminem ptatnosci.
W przypadku nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za kazde opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy (np. w sporzadzeniu projektu budowlanego, itd.) —
w ,vyy_sok_oéci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia,
za opOznienie w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto

okreSlonego w § 5 ust. 1 — za kazdy dzien opdznienia, liczac od ustalonego przez strony terminu na
usuniecie wad,
Za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz za rozwigzanie umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
ogdtem brutto okres$lonego w § 5 ust. 1.
przy czym w przypadku, gdyby wysokos$¢ ktorejkolwiek kary byta nizsza niz 100 zt, to nalezna kara bedzie
wynosic¢ 100 zi;
za kazdy dzien opdznienia w wykonywaniu czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego - w wysokosci 100 zit.
netto (stownie: sto zt).
W przypadku przekroczenia terminu wykonania niniejszej umowy oznaczonego w § 4 ust. 1 umowy, tj. nie
wykonania zobowigzan Wykonawcy do 30.11.2020r., jesli Zamawiajgcy nie skorzysta z prawa do
odstgpienia od umowy zgodnie z § 16 umowy i strony bedg kontynuowac realizacje umowy, kary za
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opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy od dnia 1.12.2020r. bedg naliczane w podwdjnej wysokosci tj.
2% wynagrodzenia umownego oznaczonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar nie pokryje rzeczywiscie poniesionej szkody, Zamawiajgcy i Wykonawca
ma prawo dochodzi¢ odszkodowania na ogdlnych zasadach kodeksu cywilnego.

W razie nie uregulowania przez Zamawiajacego ptatnosci w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo
zadac zaptaty odsetek na zwioke w wysokosciach ustawowych okreslonych w art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 ze zm.)

Wykonawca wyraza zgode na dokonanie potracenia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ewentualnych
kar umownych.

§ 14 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU REKOIMI

Termin rekojmi z tytuty wykonania przedmiotu umowy konczy sie wraz z uptywem rekojmi za roboty
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawce na podstawie niniejszej
umowy, lecz nie wczesniej niz 1 rok od wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania osob, z ktdrych pomocg wykonuje przedmiot umowy, jak
rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzania powierza, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku nie przystgpienia lub nie usuniecia wad, usterek lub poprawek w przedmiocie umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej lub sam je
usunie na koszt Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej
objetej przedmiotem niniejszej umowy wykryte i ustalone zostang btedy w dokumentacji projektowej
Zamawiajacy poinformuje o tych wadach Wykonawce, wyznaczajgc odpowiedni termin na ich usuniecie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad robdt powstatych w wyniku wad w dokumentacji w
ustalonym przez Strony terminie, a w wypadku gdy ich nie usunie, poniesie koszty powstatej szkody.
§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartos¢
............................. Ztotych (stownie: ........ccoeeeveeeeeeieeenenenennn. Zh) €O odpowiada 10 % wartosci tgcznego
wynagrodzenia umownego, okreSlonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie
przed zawarciem umowy w formie przelewu; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

35% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroc w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane kompletnej dokumentacji,

35% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane nadzoru autorskiego,

30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uptywie terminu
rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposéb aby obejmowato takze
przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot
naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 2, a w szczegdlnosci, w przypadku gdy:

Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan wynikajgcych z postanowien
niniejszej umowy,

Wykonawca uchylac sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi.
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Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢ realizowane
przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen
wierzytelnosci Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnoéci Zamawiajgcy wedtug
wiasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia)

8§ 16 ODSTAPIENIE OD UMOWY I ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy w catosci lub w jej
czesci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajgce do ogtoszenia upadtosci, rozwigzania
firmy Wykonawcy lub wszczete zostanie postepowanie uktadowe dotyczace zobowigzan Wykonawcy,

z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na piSmie,

opdznienia w wykonywaniu niniejszej umowy skutkujgcego niemoznoscia wykonania jej przedmiotu w
terminie umownym,

wadliwego lub sprzecznego z umowag wykonywania przedmiotu umowy mimo uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego w wezwaniu do zmiany takiego dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w pkt. 1 lit @) niniejszego paragrafu w
terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje sie za skuteczne z chwilg jego doreczenia
Wykonawcy. W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czesci przedmiotu umowy.

Zamawiajacy bedzie mogt odstgpi¢ od umowy z przyczyn okre$lonych w ust. 1 lit b) - c) niniejszego
paragrafu w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe
odstgpienia, badz od bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiajgcego do
kontynuowania realizacji przedmiotu umowy. Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje
sie za skuteczne z chwilg jego doreczenia Wykonawcy.

W wypadku odstgpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty odstgpienia Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego przedmiotu
umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia
ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z
tytutu czesci przedmiotu umowy wykonanych i odebranych do dnia odstgpienia.

Rozwigzanie niniejszej umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opis podstaw jego dokonania. Rozwigzanie umowy uznaje sie za
skuteczne z chwilg podjecia decyzji przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dacie doreczenia Wykonawcy
pisemnego wypowiedzenia w sposdb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach
pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

§ 17 ZMIANY W UMOWIE
Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dotyczy¢ moga:
zmiany terminu, pod warunkiem wystgpienia opdznienia w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych i
przedtuzania sie trybu uzgodnienia dokumentacji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
zmiany terminu, pod warunkiem, gdy Wykonawca bedzie musiat nanies¢ zmiany w dokumentagji
wynikajgce z biezacych uzgodnien z jednostkami decyzyjnymi wraz z dalszymi skutkami wprowadzenia tych
uzgodnien;
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sposobu rozliczenia niniejszej umowy;

regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacych potrzebe zmian
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian;

oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajgcego, Wykonawcy lub oséb bedgcych przedstawicielami Stron,
zmiany terminu, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego

zmiany terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia sity wyzszej lub innych

okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca przy dofozeniu nalezytej starannosci nie
byt w stanie uniknac albo przewidzie¢

zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego powodujgcych iz
wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikagji
przedmiotu umowy .

Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 do umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem nie- waznosci.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 mogg zosta¢ wprowadzone na pisemny wniosek zainteresowanej strony.
Whniosek zawiera¢ musi szczegétowe uzasadnienie , propozycje wprowadzenia zmian do umowy oraz
dowody potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia zmian do
umowy. Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o liczbe dni przerwania
wykonywania umowy z uwzglednieniem dodatkowego czasu niezbednego do podjecia i wykonania prac
projektowych.

§ 18 Ochrona danych

Wykonawca zobowigzuje sie do przetwarzania — zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz. U. z 2018 r, poz. 1000,1669, z 2019 r. poz. 730) r. o ochronie danych osobowych — danych osobowych
otrzymanych od Zamawiajgcego lub pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy .

Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji uzyskanych w
zwigzku z wykonywaniem zlecenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania i przestrzegania aktdow regulujgcych zasad postepowania z
dokumentami lub danymi w zakresie niezbednym do realizacji umowy, ktdre obowigzujg Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac przedstawicieli Zamawiajgcego o wszystkich nieprawidtowosciach
mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo informacji.

§19. Klauzula administratora

W zwigzku z zawarciem i realizacja umowy, Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) ( dalej RODO) jest
Administratorem danych.

Dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, jej zabezpieczenia,
obstugi oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej wynikajacych.

Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych drugiej Strony, w celach wskazanych powyzej jest:
podjecie dziatan w celu zawarcia i wykonywania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

Dane osobowe drugiej Strony mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe, w tym
m.in. obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczacych
ustugi pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzajag dane na podstawie
stosownej umowy powierzenia i wytgcznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg byc¢ takze udostepniane
podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

Dane przetwarzane bedag przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany z
wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowg oraz przez czas okreSlony przepisami podatkowymi i
przepisami dotyczgcymi sprawozdawczosci finansowe;j.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia umowy i wywigzania sie
Zamawiajgcego z obowigzkow phatnika. Konsekwencjg odmowy podania danych osobowych bedzie brak
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mozliwo$ci zawarcia umowy.

7. Wykonawca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy nie zachodzg juz przestanki
prawne do przetwarzania jej danych osobowych.

Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe nie bedga profilowane i nie bedg stuzyty zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10. W sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych osoby, ktorych dane dotyczg, moga
kontaktowac¢ sie z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych, piszac na adres e-mail:
iod@spzozmswia.wroclaw.pl

§ 20 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ilekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie pojeciem dni — oznaczajg one dni kalendarzowe, ilekro¢ niniejsza
Umowa postuguje sie poje- ciem dni roboczych — oznaczajg one dni od poniedziatku do pigtku, z
wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobot.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we
Wroctawiu dokona¢ jakiejkolwiek czynnosci prawnej majgcej na celu zmiane wierzyciela Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu. Czynno$¢ prawna dokonana z naruszeniem
w/w postanowien jest niewazna.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy , rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy dla
Zamawiajgcego.
4, Strony zobowigzuja sie do wzajemnego, niezwtocznego informowania o kazdej zmianie statusu prawnego i

adresu siedziby. W przypadku niedopetnienia w/w obowigzkdéw przez ktdrgkolwiek ze Stron, Strone te
obcigza¢ bedg ewentualne koszty mogace wynikngé wskutek zaniechania.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

6. Integralng czescig umowy jest SIWZ oraz oferta sporzadzona i ztozona w postepowaniu przetargowym, z
tym, ze pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

7. Umowa niniejsza sporzadzona zostata w 2-ech jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym egzemplarzu
dla stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zalgczniki:

Zatacznik nr 1 - Opis przedmiotu Zamowienia,
Zatacznik nr 2 - Ogdine zasady BHP i Ochrony Srodowiska dla Wykonawcy,
Zatgcznik nr 3- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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ZALACZNIK NR 2- do UMOWY NR -ZZ-ZP-2376- [20

Zasady BHP dla wykonawcow swiadczacych ustugi na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej MSWIA we Wroctawiu

Wykonawca $wiadczacy ustuge na rzecz Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA we
Wroctawiu (zwanym dalej SP ZOZ MSWiA) zobowigzany jest:

Przestrzega¢ obowigzujgce przepisy bhp i ochrony przeciwpozarowej.

Organizowac prace swoich pracownikdw w sposdb spetniajacy zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.
Przeprowadzi¢ szkolenia bhp z zakresu wykonywanych prac na terenie SP ZOZ MSW.

Wyposazy¢ swoich pracownikéw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;j.

Dopilnowac, aby pracownicy stosowali $rodki ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem
Wyposazy¢ swoich pracownikdéw w odziez i obuwie robocze stosowne do wykonywanych prac.
Dopilnowac, aby pracownicy stosowali odziez i obuwie robocze zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dostarczy¢ pisemne o$wiadczenie , iz:

zapoznat swoich pracownikdw z oceng ryzyka zawodowego dotyczacg wykonywanych prac na terenie SP ZOZ
MSWIA,

pracownicy posiadajg aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

c. pracownicy posiadajg aktualne zaswiadczenie lekarskie stwierdzajgce zdolno$¢ do pracy na zajmowanym
stanowisku pracy wydane w ramach przeprowadzonych badan profilaktycznych,

d. pracownicy posiadajg aktualne, odpowiednie do wykonywanej pracy, uprawnienia i kwalifikacje wymagane
odrebnymi przepisami.
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9. Zapewni¢, by maszyny i urzadzenia uzywane przez swoich pracownikow nie stwarzaty zagrozenia dla innych
pracownikéw, pacjentow i osdb odwiedzajgcych.
10. Zabezpieczy¢ teren (miejsce), na ktdrym prowadzi prace, przed dostepem osob postronnych (wyznaczenie

strefy bezpieczenstwa, wygrodzenie, oznakowanie, zmiany w organizacji ruchu drogowego lub pieszego,
ustawienie tablic informacyjnych itp.) po uzgodnieniu z uprawnionymi przedstawicielami SP ZOZ MSWiA.

11. Przed wykonywaniem na terenie SP ZOZ MSWIA prac pozarowo-niebezpiecznych t.j. miedzy innymi prac
spawalniczych, prac z wykorzystaniem szlifierek katowych, prac przy uzyciu otwartego ognia itp, wykonawca
powinien uzyska¢ zezwolenie na wykonanie prac pozarowo-niebezpiecznych wydane przez inspektora ochrony
przeciwpozarowej SP ZOZ MSWIA.

12. Magazynowac niezbedne materiaty potrzebne do wykonania prac tylko w miejscu wyznaczonym oraz utozone
i zabezpieczone tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla ludzi.

13. Powiadomi¢ specjaliste ds. bhp SP ZOZ MSWIA o zamiarze uzywania w procesie pracy substancji szkodliwych,
niebezpiecznych.

14, Rejestrowac zdarzenia potencjalnie wypadkowe, wypadki przy pracy, choroby zawodowe wsrod swoich
pracownikdw pracujacych na terenie SP ZOZ MSWiIA.

15. Kazdorazowo informowac specjaliste ds. BHP SP ZOZ MSWIA o zaistniatych na terenie zaktadu wypadkach
przy pracy swoich pracownikdw oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

16. W sytuacjach awaryjnych, zagrozenia zycia lub zdrowia (pozar, nieszczesSliwy wypadek) stosowac sie do
polecen Dyrektora SP ZOZ MSWiA we Wroctawiu lub upowaznionej przez niego osoby.

17. Przestrzega¢ obowigzujgcego na terenie SP ZOZ MSWiIA we Wroctawiu zakazu palenia wyrobdw tytoniowych.

18. Umozliwi¢ specjaliscie ds. BHP SPZOZ MSWIA przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przyjetych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Data:

Przyjgtem do wiadomosci i przestrzegania:
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